Protokot postepowania
w sprawie zapytania ofertowego - analizy rynku dEmowienia na wykonanie robot
budowlanych w zakresie rozbiorki budynku gospodego przy ul. Noniewicza 7

w Suwatkach.

1. Opis przedmiotu zamowienia:
Jak wyej
2. Warto$¢ przedmiotu zamowienia:
4270,81 zt netto, 5253,10 zt brutto
3. Nazwy i adresy wykonawcow, do ktorych wystano zapgihie ofertowe:

1. PPHU ,TRANS-KAPS” Karol Sofiski, ul. Chopina 20, 16-400 Suwatki.

2. PRO-DUKT Przedsbiorstwo Wielobranowe, Wojciech Rostaniec, ul. Kauszki
43A, 16-400 Suwaiki.

3. Zaktad Ogolnobudowlany i Drogowy s.c Wiestawa Stawicz i Tomasz
Stankiewicz, ul. Jasna 3, 16-400 Suwaiki.

4. Andrzej Sitkowski, Zaktad Ogolnobudowlany, ul. Pakiego 44, 16-400 Suwaiki.

5. Grzegorz Jankowski, JANTRAS, ul. Kaiska 8, 16-400 Suwaliki.

6. Strona internetowa www.zbm.suwalki.pl

4. Otrzymane oferty z nazwami i adresami wykonawcow, gproponowanymi cenami
oraz warunkami realizacji ustugi:

1. Ustugi Sprztowo-Transportowe ul. Olsztgka 72, 16-400 Suwatki - kwota
ryczattowa brutto 2900,00 zt. Termin zalkaenia robot — 20 dni od dnia podpisania
umowy.

2. BUD-SAN Przedsjbiorstwo Wielobranowe Justyna Dojnikowska ul. Chopina 8 lok.
21, 16-400 Suwalki - kwota ryczattowa brutto 79@0z0. Termin zakaczenia robo6t —
20 dni od dnia podpisania umowy.

3. PRO-DUKT Przedsbiorstwo Wielobranowe Wojciech Rostaniec ul. Koiuszki
43a, 16-400 Suwalki - kwota ryczattowa brutto 28@9zt. Termin zakfaczenia robot
— 20 dni od dnia podpisania umowy.

4. Grzegorz Jankowski, JANTRAS, ul. Kaiska 8, 16-400 Suwalki - kwota ryczattowa
brutto 1845,00 zt. Termin zakozenia robot — 20 dni od dnia przekazania placu

budowy.

5. Ocena ofert i wybor najkorzystniejszej oferty:
Za najkorzystniejsg pod wzgédem ceny ofeet spetniagca warunki okrélone

w zaproszeniu do skladania ofert uznano eof&tzegorza Jankowskiego, JANTRAS,
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ul. Koninska 8, 16-400 Suwalki - kwota ryczattowa brutto4380 zi. Termin

zakaczenia robét — 20 dni od dnia przekazania placuwiwyd

Komisja wnioskuje o wybor oferty w/iw Wykonawcy ivarcie umowy na kweti termin

zakaczenia robot okrdony w ofercie.

Komisja powotana Zasglzeniem Dyrektora ZBM nr 99/2014 z dnia 03.06.2014

1. lIrena Zdanio

2. Krzysztof Stelmach
3. Barbara Brzeziska
4

Jan Jakubowski

Akceptug :

ZASTEPCA DYREKTORA
Wiestaw Lange

/-/ podpis nieczytelny

Suwaiki dnia 10.06.2014 r.

- przewodnigzy
- sekretarz
- cztonek

- cztonek

Zatwierdzam:
DYREKJOR
Jarostaw Lebiediew

/-I podpis nieczytelny



